ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# DELIBERAZIONE n°1680 del 31.12.2012

**OGGETTO:** Programma straordinario di interventi di edilizia sanitaria – 2ª fase art. 20 L. 67/88 annualita' 2001 - scheda 47.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06, per la realizzazione dei lavori di completamento della torre ascensori antincendio e abbattimento barriere architettoniche presso il p.o. San Francesco di Nuoro.
Aggiudicazione definitiva a favore della ditta Cofely Italia s.p.a.
Importo contrattuale € 256.036,83.

**IL DIRETTORE GENERALE**
**Dott. Antonio Maria Soru**

**PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale N. 1208 del 27.09.2012, è stato approvato il progetto di completamento della torre ascensori antincendio e per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il P.O. San Francesco di Nuoro, predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella a seguito della rescissione bonaria del contratto stipulato con la I. Tec. S.p.a. di Eboli (SA);

che con Deliberazione del Direttore Generale N. 1406 del 20.11.2012 è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. N. 163/06, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. N. 163/06, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, come disposto dall'art. 82, comma 2 lett. b) del citato decreto;

che l'importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza) al netto dell'I.V.A. (nella misura del 4%) è pari ad euro 264.785,95 (duecentosessantaquattromilasettecentoottantacinque/95) di cui a corpo, al netto oneri sicurezza, euro 258.085,95 (duecentocinquantottomilazeroottantacinque/95), a misura euro 0,00 (zero/00); in economia euro 0,00 (zero/00);

che gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'I.V.A sono pari a euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);

che non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate con le modalità di cui all'art. 86 comma 1, non ricorrendone le condizioni ai sensi dell'art. 122 comma 9 del medesimo decreto;

che in conformità alla richiamata disposizione normativa, l'invito a presentare offerta è stato inviato, con nota prot. N. 53703 del 15 novembre 2012, a cinque operatori economici del settore, in possesso dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei lavori, individuati dal Responsabile del Procedimento come da elenco allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

che il termine per presentare offerta è stato fissato negli atti di gara per le ore 13:00 del 03 dicembre 2012;

entro il termine perentorio fissato è pervenuta N. 1 offerta quella della ditta Cofely Italia s.p.a. con sede a Roma in Via Ostiense N. 333;

**VISTO** il verbale della commissione giudicatrice N. 1 del 04.12.2012, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che i lavori sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta Cofely Italia s.p.a., con sede a Roma in Via Ostiense n. 333, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 3,39% e pertanto eseguirà i lavori per l'importo di € 249.336,83;

**DATO ATTO** che l'importo contrattuale è pertanto pari e € 256.036,83, di cui € 249.336,83 per lavorazioni e € 6.700,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e che l'IVA su entrambe le voci, come risultante dal quadro economico, è pari al 4%;

**RITENUTO** di fare proprie ed approvare le determinazioni assunte dalla commissione di aggiudicazione come riportate nel richiamato verbale, procedendo dunque all'aggiudicazione definitiva;

**VISTO** il D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii. ;

Per i motivi esposti in premessa;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

**ACQUISITO** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

Per i motivi esposti in premessa;

**DELIBERA**

**a)** La procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D. Lgs. N. 163/06, indetta per l'affidamento dei lavori di completamento della torre ascensori antincendio e per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il P.O. San Francesco di Nuoro, sulla base del progetto predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella a seguito della rescissione bonaria del contratto stipulato con la I. Tec. S.p.a. di Eboli (SA), è definitivamente aggiudicata alla Cofely Italia s.p.a., con sede a Roma , che ha offerto un ribasso percentuale pari al 3,39% e pertanto eseguirà i lavori per l'importo di € 249.336,83;

**b)** Si da atto che l'importo contrattuale è pari a € 256.036,83, di cui € 249.336,83 per lavorazioni e € 6.700,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e che l'IVA su entrambe le voci, come risultante dal quadro economico, è pari al 4%;

**c)** Si da atto che le spese relative al progetto di completamento troveranno copertura finanziaria nelle somme finalizzate alla "Realizzazione di due nuovi ascensori antincendio nel P.O. San Francesco di Nuoro" ex art. 20 scheda 47;

**d)** d'incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Provveditorato, Tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

Il Direttore ad interim del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato
f.to Dr. Antonello Podda

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Franco Floris

Estensore
f.to Dr. Franco Luigi Filia

*Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni **

| | |
|---|---|
| FAVOREVOLE<br>Il Direttore Sanitario<br>f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina | FAVOREVOLE<br>Il Direttore Amm.vo<br>f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana |

- In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 31.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**
**AFFARI GENERALI**
f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

[ ] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

[ ] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°_____ del

_____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

| DESTINATARI | Ruolo |
|---|---|
| – Collegio Sindacale | **I** |
| – Resp. Servizio AA.GG. | **C** |
| – Resp. Servizio Bilancio | **I** |
| – Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali | **R** |

**R** = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato