

Azienda Sanitaria di Nuoro

Barbagie Baronie Mandrolisai Marghine Regione Autonoma della Sardegna



Il Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

> Direttore Amministrativo Dott.ssa Carmen Atzori

Direttore Sanitario f.f. Dott.ssa Pierina Grazia Fodde

25-25-25

Dipartimento Tecnico Amministrativo

Servizio Provveditorato Risorse Materiali Dott. Antonello Podda 0784240397

Sig.ra Aroni Ignazia Tel. 0784240809 Sig.ra Arvai M. Antonietta Tel. 0784240825 Sig.ra Bartolozzi Pina pina.bartolozzi@aslnuoro.it Dott.ssa Daga Rossella Tel. 0784871397 Sig.ra Desogus Roberta Tel. 0784240824 Sig.ra Fois Angela Tel. 0784240744 Sig.ra Guiso Bastiana Tel. 0784240897 Sig. Mura Andrea Tel. 0784/240685 Sig.ra Mura Giuseppina Tel. 0784240837 Sig.ra Nieddu Veronica Tel. 0784240875 Sig. Pitzolu Gianluca Tel. 0784240835 Sig. Preiata Angelo Tel. 0784240421 Sig.ra Puggioni Franca Tel. 0784240707 Sig. Ruiu Andrea Tel. 0784240106 Dott.ssa Ruiu Tania Tel. 0784240874 Dott. Saccheddu Costantino 0784240732 Dott. Sale Antonio Tel. 0784240827 Sig.ra Serra Antioca Tel. 0784240836 Dott.ssa Tuffu M.Provvidenza Tel. 0784240226

MAGAZZINO:

Sig. Mura Giuseppe Sig. Muscau Graziano Tel. 0784240586

CHIARIMENTO DEL 06.08.2015.

Si riscontra la richiesta presentata da Ditta interessata alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 1 acceleratore lineare e realizzazione di lavori accessori finalizzati all'installazione:

D: L'art. 9 del Capitolato Speciale di Gara riporta una tempistica massima di 90gg. Dalla data di consegna delle aree per dare tutte le attrezzature installate e funzionanti per uso clinico.

Pur recependo la Vs. precisazione n. 5, visto la corposità delle opere e degli impianti da realizzare, siamo cortesemente a chiedere un prolungamento del termine da 90 gg. A 145 gg.

R: Si conferma in maniera inderogabile quanto previsto dagli atti di gara. Quanto sopra in ragione della ristrettezza della tempistica necessaria per procedere al collaudo delle apparecchiature meccanicamente installate, lasciando espressamente esclusi i tempi per i collaudi tecnici/amministrativi e le successive dosimetrie in carico al personale della Stazione Appaltante.

II R.U.P. Dott. Antonio Sale