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Facendo riscontro a richiesta di chiarimenti inoltrata da Ditta
interessata alla procedura aperta per affidamento della fornitura di
un acceleratore lineare e realizzazione di lavori accessori finalizzati
all’installazione, occorrente all’U.O. Radioterapia del P.O. San
Francesco di Nuoro, si riportano di seguito i quesiti e le relative
precisazioni.

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
1)

D: La lettera di invito alla gara in questione cita nell'oggetto che é
richiesta offerta per “fornitura di n°1 acceleratore lineare e realizzazione
di lavori accessori finalizzati all'installazione”. A riguardo si chiede di
voler precisare cosa si intenda per “lavori accessori finalizzati
allinstallazione”. In particolare si chiede se tutte le richieste a pag. 19 e
20 di pertinenza edilizia/impiantistica siano da ritenersi effettivamente
incluse nell'oggetto del procedimento in corso o di esclusiva
competenza della Stazione appaltante. Si chiede pertanto di confermare
l'esatto limite delle opere a carico dell’aggiudicatario, fermo restando
che la ditta aggiudicataria dovra comunque fornire alla ditta esecutrice
delle opere di completamento tutte le informazioni necessarie al fine di
poter eseguire quanto necessario alla corretta installazione
dell'acceleratore lineare oggetto dell'appailto.

R: Si conferma quanto previsto negli atti di gara: tutte le richieste sopra
menzionate di pertinenza edilizia e impiantistica sono da ritenersi in tutto
e per tutto incluse nell'oggetto del procedimento in corso.

2)

D: A seguito del sopralluogo tecnico effettuato € emerso che |l
finanziamento disponibile per la gara in oggetto € pari a 3.000.000,00 €
Iva Inclusa. A riguardo si chiede di precisare se 'amministrazione abbia
considerato I'applicabilita di regime fiscale agevolato al 10% in presenza
di un‘autorizzazione edilizia da parte di un ente competente, viste le
opere necessarie all’adeguamento della struttura esistente. In tal caso si
chiede di precisare I'esatto importo IVA esclusa dell’appalto in corso.

R: L'amministrazione prende in considerazione I'applicabilita di regime
fiscale agevolato. La definizione specifica di quanto potra essere
assoggettato ad iva agevolata avverra comunque esclusivamente nella
fase successiva all’aggiudicazione. Verra data comunicazione alla Ditta
aggiudicataria circa I'aliquota iva da applicare in sede di fatturazione.
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3)

D: Relativamente alla manutenzione ed assistenza tecnica per i 5 anni
successivi al periodo di 24 mesi di garanzia, il punto 10.2 del CsA
chiede di produrre in sede d'offerta una proposta, mentre lo schema
d'offerta economica allegato in gara riporta che tale importo € da
ritenersi incluso nella base d’asta e concorre al totale complessivo della
fornitura. Si chiede di specificare se tale valore sia da ritenersi incluso o
meno nella base d'asta indicata nel disciplinare di gara.

R: Il valore menzionato € da ritenersi incluso nella base d’asta indicata
nel Disciplinare di Gara. Non si riscontra alcuna discrepanza tra le due
informazioni poiché nella lettera di offerta viene esplicitamente richiesto
di quantificare suddetto valore che concorre allammontare totale
dell'offerta.

4)

D: Relativamente alle obbligazioni contrattuali di cui al punto 10.1 del
CSA, in sede di sopralluogo tecnico sono emerse le seguenti
contraddizioni rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara:

o Ci é stato comunicato che tutte le operazioni di caratterizzazione
dosimetrica della macchina ed il relativo commissioning nel sistema di
pianificazione del trattamento richiesto dalla gara verranno eseguite dal
personale della struttura di fisica sanitaria ospedaliera. Si chiede
pertanto di confermare che tali operazioni non saranno da ritenersi a
carico della ditta Aggiudicataria.

o E stata segnalata la presenza di un servizio di ingegneria clinica
ospedaliero che eseguira le operazioni di collaudo della fornitura e delle
eventuali opere accessorie. Si chiede pertanto di confermare che non
sara da ritenersi a carico della ditta Aggiudicataria alcun onere per
professionisti all'uopo incaricati dalla stazione appaltante all'esecuzione
delle operazioni di collaudo.

R: Le operazioni di caratterizzazione dosimetrica della macchina ed il
relativo commissioning nel sistema di pianificazione del trattamento
richiesto dalla gara verranno eseguite dal personale della struttura di
fisica sanitaria ospedaliera.

Non sara da ritenersi a carico della ditta Aggiudicataria alcun onere per
professionisti all'uopo incaricati dalla stazione appaltante all’esecuzione
delle operazioni di collaudo che saranno a carico della Stazione
Appaltante mediante il proprio servizio di Ingegneria Clinica.

5)

D: Relativamente ai termini previsti per la consegna delle attrezzature si
chiede di confermare che il tempo massimo di 90gg naturali e
consecutivi dalla data di consegna del cantiere si riferisca alla sola
consegna delle apparecchiature e relativa installazione meccanica
propedeutica all'avvio delle prove di accettazione, lasciando
espressamente esclusi i tempi per i collaudi tecnici/amministrativi e le
successive dosimetrie in carico al personale della stazione appaltante.

R: Si conferma che il tempo massimo di 90gg naturali e consecutivi dalla
data di consegna del cantiere si riferisce alla sola consegna delle
apparecchiature e relativa installazione meccanica propedeutica
all'avvio delle prove di accettazione, lasciando espressamente esclusi i
tempi per i collaudi tecnici/amministrativi e le successive dosimetrie in
carico al personale della Stazione appaltante.
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6)

D: Relativamente alle caratteristiche di minima del sistema di
pianificazione dei trattamenti (TPS) di cui al punto 6.A3 del CSA, si
chiede di confermare se debbano essere incluse nella fornitura 4
stazioni di pianificazione aggiuntive con le caratteristiche richieste in
gara o se sia invece da prevedere la sola fornitura di 4 stazioni hardware
aggiuntive con una configurazione finale che offra complessivamente 4
stazioni per la pianificazione, incluse quelle attualmente in dotazione alla
UO di Fisica sanitaria, e le restanti stazioni, configurate per il solo
contouring, dedicate ai radioterapisti.

R: Relativamente a quanto riportato nel citato articolo si consideri di
prevedere la sola fornitura di 4 stazioni hardware aggiuntive con una
configurazione finale che offra complessivamente 4 stazioni per la
pianificazione, incluse quelle attualmente in dotazione alla U.O. di Fisica
sanitaria, e le restanti stazioni, configurate per il solo contouring,
dedicate ai radioterapisti.

7)

D: Relativamente agli aggiornamenti sw delle apparecchiature richiesti
durante il periodo di garanzia e con contratto di manutenzione full risk si
chiede di confermare che si intendano ricompresi i soli aggiornamenti
prescritti come mandatori dalla casa madre per la risoluzione di
eventuali problemi, e che debbano ritenersi espressamente escluse le
eventuali nuove release il cui aggiornamento & « facoltativo », che
includano funzionalita aggiuntive dei sistemi non previste nel presente
appalto.

R: L'installazione delle apparecchiature e tutto quanto ad essa collegato
sono da considerarsi inclusi nella proposta di contratto di manutenzione
full risk per il periodo previsto dagli atti di gara. Si considera escluso
I'acquisto di eventuali licenze non previste dagli atti di gara mentre & da
considerarsi a carico della Ditta aggiudicataria I'attivita di interfaccia
delle varie componenti sw.

8)

D: Relativamente all'infrastruttura di rete necessaria all’installazione
delle 18 workstation del sistema R&V negli ambienti individuati al punto
6.A7 del CSA, si chiede di confermare che potranno essere utilizzati
punti di rete e di alimentazione elettrica gia presenti nei locali e che
eventuali integrazioni ed adeguamenti saranno da ritenersi in carico
della stazione appaltante.

R: Si conferma che potranno essere utilizzati punti di rete e di
alimentazione elettrica gia presenti nei locali e che eventuali integrazioni
ed adeguamenti saranno da ritenersi a carico della Stazione appaltante.

9)

D: Relativamente alle predisposizioni migliorative dell’apparecchiatura
offerta richieste come « caratteristiche di massima » si chiede di
precisare se la quotazione economica delle stesse possa essere
indicata come somma « opzionale », non inclusa nella base d’asta
prevista per 'appalto in corso.

R: La quotazione economica delle predisposizioni migliorative
dell’apparecchiatura offerta non & da considerarsi opzionale ma inclusa
nella base d'asta in quanto oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.
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10)

D: In relazione alla procedura di cui all’oggetto, con la presente siamo a
richiedere i sequenti chiarimenti:

- Relativamente a quanto prescritto all'art. 4 del disciplinare di gara
“termini e modalita di presentazione dell'offerta” e pit specificatamente
in merito alla documentazione tecnica richiesta in gara, si chiede di
confermare che il progetto esecutivo di installazione sia da ritenersi in
carico alla sola ditta aggiudicataria mentre in fase di gara possa ritenersi
sufficiente una progettazione preliminare che individui compiutamente le
necessita installative della macchina, composta dei seguenti elaborati
indicativi:

*Cronoprogramma relativo ai tempi di realizzazione (piano dei tempi di
consegna einstallazione);

*Relazione illustrativa generale

*Relazione di radioprotezione firmata da un EQ di Ilf°

*Elaborati tecnico-grafici (piante, prospetti e sezioni) alla distribuzione
delle apparecchiature e della postazione di comando e controllo
*Dettagli di installazione dell’acceleratore lineare con indicazione delle
relative necessita impiantistiche

*Schema del quadro elettrico dell’acceleratore;

*Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento.
*Quadro economico di massima con stima delle opere necessarie (da
inserirsi nella sola busta economica)

R: Si conferma che la progettazione esecutiva & a carico alla sola Ditta
aggiudicataria mentre in fase di gara pud ritenersi sufficiente una
progettazione preliminare che individui compiutamente le necessita
installative della macchina, composta dei seguenti elaborati indicativi:
-Cronoprogramma relativo ai tempi di realizzazione (piano dei tempi di
consegna einstallazione);

*Relazione illustrativa generale

*Relazione di radioprotezione firmata da un EQ di llI°

*Elaborati tecnico-grafici (piante, prospetti e sezioni) alla distribuzione
delle apparecchiature e della postazione di comando e controllo
Dettagli di installazione dell'acceleratore lineare con indicazione delle
relative necessita impiantistiche

*Schema del quadro elettrico dell’acceleratore:

*Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento.
*Quadro economico di massima con stima delle opere necessarie (da
inserirsi nella sola busta economica).

IR.UP.
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